ZMLUVA O DIELO

o realizacii diela:
»Multifunkéné Sportové ihrisko 18,0 x 33,0 m v obci TomaSov“

Uzavreta podla § 536 az 565 zakona ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’: Obec Tomasov

So sidlom: 1. mgja €. 5, 900 44 Tomasov

ICO: 00305120

DIC: 2020662281

Konajici: Ing. Istvan POMICHAL, PhD., starosta

(dalej len ,,Objednavatel™)

a
Zhotovitel’: PARA INVEST, s.r.o.
So sidlom: Majernikova 23
ICO: 44 424 418
DIC: 2022712956

Zapisany v Obchodnom registri Okresného sidu Bratislava I v Oddiely: Sro, vo Vlozke ¢&.:
55001/B

Bankové spojenie: V8eobecna uverova banka, a.s.
Cislo uétu: SK95 0200 0000 0033 4221 6657
Konajuci: Ing. Milan Kusalik

(d’alej len ,,Zhotovitel, pricom Objednavatel' a Zhotovitel budu v d’alSom texte spolocne
oznaceni aj ako ,,zmluvné strany*)

I. PREDMET ZMLUVY A DIELO

1.1 Zmluvné strany uzatvdraji tito zmluvu na zdklade vysledkov verejného obstardvania
zakazky na uskutocnenie stavebnych prac: ,,Multifunkéné Sportové ihrisko 18,0 x 33,0 m v
obci Tomasov*, v stilade so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov. Zhotovitel' sa podpisom tejto
zmluvy zavézuje Objednévatelovi, Ze za cenu a v ¢ase dohodnutych v tejto zmluve vykona

na svoje nebezpecenstvo pre Objednavatela dielo v tejto zmluve Specifikované.

1.2 Dielo pre ucely tejto zmluvy vymedzuju zmluvné strany ako uplné zhotovenie stavebno-
rekonsStrukénych prac (vratane buracich préac) a doddvok (vriatane dodavok materidlu) (,,na

kIac*) v savislosti s vystavbou multifunkéného ihriska v rozsahu vymedzenom:
a) Polozkovitym rozpoctom Zhotovitel'a, ktory tvori Prilohu €. 1 tejto zmluvy;

b) Projektovou dokumentéciou, ktord bola stcastou sutaznych podkladov k verejnému

obstardvaniu, ktord tvori Prilohu €. 2 tejto zmluvy;

(dalej spolu len ,,Realiza¢na dokumentacia®)

Dielo definované v tomto bode zmluvy bude d’alej oznacené aj ako ,,dielo*. Sucastou diela
je aj povinnost’ Zhotovitela vykonat' vSetky tukony a €innosti potrebné na to, aby
Objednévatel mohol dielo pouzit na planovany ucel — tj. ako multifunkéné ihrisko.

Zhotovitel’ tymto zaroven potvrdzuje, ze je mu znamy ucel, na ktory sa dielo zhotovuje.
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Zhotovitel potvrdzuje, ze riadne a detailne skontroloval vSetky podklady (vratane
Realizacnej dokumentécie) prevzaté od Objednavatela ana ich zdklade bude dielo
zhotovovat’. Zhotovitel' vyhlasuje, ze mu je zndmy rozsah dohodnutych plneni, situovanie
staveniska, stav pozemku a staveniska, na ktorom sa ma dielo zhotovovat’; ako aj dopravna
pristupnost’ staveniska. Zhotovitel' zdroven potvrdzuje, Ze sa nemdze odvolavat’ na chybu
alebo konanie v omyle, pripadne na to, Ze niektoré plnenia nie st uvedené v zmluve, pokial
tieto chyby alebo omyly nespdsobil vylucne Objednévatel’ svojim timyselnym konanim.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy zaroven vyhlasuje, ze polozkovity rozpocet (Priloha €. 1)
je uplny asprdvny aze na jeho zdklade je mozné Uplne dielo zhotovit’ a pouZzivat na
planovany ucel.

Dielo musi mat’ najvysSiu kvalitu a akost' predpisani Realizacnou dokumenticiou
a vyhotovenie stanovené v tejto zmluve alebo v jej Prilohach. Zhotovitel musi postupovat’
pre zhotovovani diela striktne v silade s Realiza¢nou dokumentéciu a nie je opravneny sa od
nej odchylit’ v Ziadnom rozsahu.

V pripade rozporu zmluvnych strdn tykajicich sa rozsahu alebo obsahu a kvality diela,
v pripadoch, ktoré¢ priamo a nepriamo neriesi tdto zmluva ani jej Prilohy, plati pisomné
stanovisko Objednavatel’a.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze je podl'a platnych pravnych predpisov opravneny vykondvat’ vSetky
¢innosti, ktoré su potrebné na riadne vykonanie diela podrl'a tejto zmluvy.

Dielo bude vybudované na pozemku s parc. €. ............... 0 VYmere .............. m” druh
........................ , ktory je zapisany na Liste vlastnictva €. ............. vydanom Okresnym
Uradom —...ooeeeeiieniieeieene , katastralny odbor ... Objednavatel

vyhlasuje, Ze pozemok je v jeho vlastnictve alebo ma k pozemku riadne uZivacie pravo
opraviujuci zriadit' na pozemku stavu. Pozemok s vyssie uvedenym parcelnym cislom bude
v d’alSom texte oznaceny aj ako ,,Stavenisko®.

Vlastnikom zhotovovaného diela je od pociatku Objednavatel. VSetky materidly, casti
a komponenty pouzit¢ Zhotovitelom na zhotovenie diela sa stdvaji vlastnictvom
Objednavatel'a okamihom ich zabudovania do diela. Pripadné nésledné oddelenie tychto
materidlov, Casti a/alebo komponentov od zhotovovaného diela nemd za nasledok zmenu
vlastnickeho préva.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze dielo bude vykonané na zaklade tejto Zmluvy, Realizacnej
dokumentacie, cenovej ponuky, pokynov Objednavatela a z materidlu, ktory doda
Zhotovitel' po pisomnom odsthlaseni Objednavatelom, ak sa zmluvné strany nedohodnu
inak.

II. DOBA ZHOTOVENIA DIELA
Zmluvné strany sa dohodli na hlavnych terminoch vykonania diela podla ¢lanku I tejto
zmluvy:
zaciatok zhotovovania diela : do 5 dni odo dna protokolarneho odovzdania staveniska

Objednévatela Zhotovitel'ovi

doba realizacie: 60 dni
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Terminy uvedené v bode 2.1 tejto zmluvy musia byt Zhotovitel'om riadne a v€as dodrzané
tak, aby neboli akymkol'vek spdsobom ovplyvnené, posunuté, resp. oneskorené iné
nasledujice prace na zhotovovani a vykonani diela. Za ukon¢enie jednotlivych dohodnutych
terminov sa povazuje Objednavatelove pisomne potvrdenie riadneho, v€asné¢ho a uplného
ukoncenie prislusnych prac, ato aj vratane vykonania predpisanych skusok, resp.
odstranenie pripadnych vad diela a nedorobkov.

V pripade, ak Zhotovitel' riadne vykona dielo, alebo jeho dohodnutu Cast’, v silade s touto
zmluvou pred dohodnutym terminom, je Objednéavatel’ opravneny riadne vykonané dielo
alebo jeho Cast’ prevziat’ aj v skorSom pontknutom termine.

Ak by bolo zacatie zhotovovania diela posunuté z dovodov na strane Zhotovitel'a, md sa
zato, ze termin ukoncenia a odovzdania diela musi byt Zhotovitelom dodrzany bez naroku
na zvySenie ceny diela dohodnutej v tejto zmluve. To isté plati aj v pripade, ak pocas
zhotovovania diela dojde k faktickému posunu terminov zo strany Zhotovitel’a.

Vsetky terminy sa posunt o rovnaky pocet dni, o ktory sa posunul zaciatok zhotovovania
diela len v pripade, ak tento posun zaciatku vykonavania diela vyslovne a bez vyhrad
pisomne odstihlasi Objednavatel’.

Ustanovenia bodov 2.6 a2.7 tejto zmluvy sa nepouziju v pripade omeSkania sa
Objednavatel’a s plnenim jeho povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Za omeskanie Objednavatela podl'a tejto zmluvy vsak nie je mozné povazovat’ omeskanie
Objednavatel’a v dosledku poruSenia zmluvnych povinnosti Zhotovitel'om.

Zhotovitel’ si vyhradzuje pravo prerusit’ prace pri nepriaznivych klimatickych podmienkach
(dazd, silny vietor, denné teploty nizsie nez +8°C, no¢né teploty nesmu klesnut’ pod + 5°C).
Doba prerusenia prac z vysSie uvedenych dovodov sa premieta rovnakou mierou do terminu
dokoncenia diela. O dobu, po ktoru boli prerusené prace z dovodu nepriaznivého pocasia sa
predlzuje termin dodania diela. Prerusenie prac bude zaznamenané v stavebnom denniku.

III. PRIEBEH ZHOTOVOVANIA DIELA
Objednavatel’ je opravneny sam, resp. prostrednictvom nim urcenej osoby, kedykol'vek
a v akomkol'vek rozsahu kontrolovat’ priebeh zhotovovania a vykonavania diela. Ak pocas
takychto kontrol Objednévatel’ zisti rozpor s Realizaénou dokumentaciou, nedostatky alebo
vady plnenia Zhotovitelom, je Objednéavatel’ opravneny nariadit’ ndpravu, odmietnut’ vadné
veci a tovary alebo ktorukol'vek zuZ vykonanych casti diela. Zhotovitel' je povinny
akceptovat’ vysledky kontrol vykonanych Objednavatel'om.

Okrem Objednavatel’'ovej kontroly podl'a bodu 3.1 tejto zmluvy sa az do Gplného ukoncenia
zhotovenia a odovzdania diela Objedndvatel'ovi bude uskutociiovat’ kontrolny dent podla
primeranych poziadaviek Objednavatela. Zhotovitel’ je povinny zabezpecit' ucast’ svojho
zodpovedného zastupcu na kontrolnom dni, ktory bude opravneny konat’ za neho pri plneni
predmetu tejto zmluvy. Vo vynimocnych pripadoch je Objednéavatel’ opravneny pozadovat’
ucast’ Statutarneho zastupcu na kontrolnych dioch.

Pocas kontrolnych dni Zhotovitel preukdZe plnenie svojich zmluvnych povinnosti,
terminov, stavebny pokrok, silad vykonov s Realiza¢nou dokumenticiou, dodrZanie
predpisanej kvality a akosti diela, procesné problémy ainé dolezit¢ informacie.
Objednavatel’ je opravneny pozadovat’ spisanie protokolu z kontrolného dna, v ktorom sa
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uvedu vysledky zaverov kontrolného dna, najmi namietky Objednavatela k vykonanym
pracam, poziadavky na odstranenie nedostatkov, vad a nedorobkov, splnenie resp.
nesplnenie terminov, ainé skutocnosti tykajice sa zmluvného plnenia Zhotovitela.
Protokoly z kontrolnych dni vypracuva Zhotovitel’, ktory ich pred ich podpisom prerokuje
a odsuihlasi s Objednavatel'om. Zhotovitel’ je povinny okamzite vykonat’ vSetky opatrenia na
odstranenie zistenych vad, nedostatkov a odchylok od poziadaviek tejto zmluvy.
Objednéavatel je opravneny stanovit’ v protokole z kontrolného diia aj terminy na odstranenie
nedostatkov zmluvného plnenia Zhotovitel'om.

Pocas kontrolnych dni sa prerokuje protokol z predchddzajuceho kontrolného dia
a Objednavatel’ schvali resp. neschvali Zhotovitel'om predlozené kontrolovatel'né podklady,
vykazy o realizovanych doddavkach a vykonoch, o odstranenych vadach, nedorobkoch
a nedostatkoch.

Pravo Objednavatela alebo nim urcenej osoby vykonat” kedykol'vek neohlasenti ndhodnu
kontrolu vykonévania diela ostava vyssie uvedenymi ustanoveniami nedotknuté.

Ak Objednavatel zisti pri kontrole zhotovovania diela rozpor s Realizatnou dokumentéciou,
nedostatky alebo vady, ktoré budu alebo mozu byt prekryté alebo nedostupné d’alSimi
vykonmi, Zhotovitel' je povinny tieto nedostatky alebo vady okamzite odstranit’ na vlastné
naklady, pri¢om termin ukoncenia a odovzdania diela sa tym nemeni.

Bez vopred ziskaného pisomného stihlasu Objednédvatel'a nemoze Zhotovitel menit’ poradie
zhotovovania jednotlivych cCasti diela ak takéto poradie je stanovené Objednavatelom.
Zhotovitel rovnako bez predchadzajiceho pisomného sthlasu Objedndvatela nie je
opravneny odchylit’ sa od poziadaviek na dielo stanovenych Realizacnou dokumentaciou.

Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy menuje zodpovedného zastupcu opravneného zastupovat’
Zhotovitel'a bez obmedzenia pri vSetkych ukonoch tykajicich sa plnenia predmetu tejto
zmluvy, ktory bude pre Objedndvatela vZdy dosiahnute'ny mobilnym telefénom. Tymto
bude: Ing. Milan Kusalik, tel. ¢.: +421/ 905 368 620 . Vymena menovanej osoby
zodpovedného zastupcu je mozna iba po predchadzajicej dohode s Objednavatelom.

Pri akychkol'vek skuto¢nostiach, ktoré by mohli znamenat zmenu (najmid zvySenie)
dohodnutej ceny diela, Zhotovitel' je povinny Objednavatela a nim urcenli osobu na tuto
skuto€nost’ bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozornit. Tieto zmeny, ako i pripadné
objednavky naviac, sa nesmu realizovat’ skor, ako Objednavatel’ na to vyda pisomny sthlas.

Akakol'vek kontrola tovarov, diela alebo ktorejkol'vek z jeho ¢asti Objednavatel'om alebo
nim uréenych os6b neznamena konecnu akceptaciu predmetnych tovarov, diela alebo ich
Casti Objednéavatelom. Zhotovitel' zostava aj nad’alej plne zodpovedny za riadne a vCasné
vykonanie diela a znaSa vSetky nebezpecenstva suvisiace s vykondvanym dielom.

V pripade, ak sa preukaZze do ukoncenia a/alebo po ukonceni vykonania diela Zhotovitel'om,
ze Zhotovitel nevykonal vSetky prace a/alebo vykony pozadované podl'a tejto zmluvy alebo
takéto prace vykonal v rozpore s Realizatnou dokumenticiou, Objednévatel’ je opravneny
jednostranne zniZit’ platby pozadované Zhotovitelom o sumu pric, ktoré neboli vykonané
alebo boli vykonané v rozpore s Realizatnou dokumentéciou. V pripade, ak by takdto suma
prevySovala sumu, ktort ma Zhotovitel obdrzat od Objednavatela, je Objednéavatel
opravneny pozadovat’ vratenie sumy neopravnene vyplatenej Zhotovitel'ovi. Zhotovitel je
povinny Objedndvatel'om pozadovanu sumu bez akychkol'vek vyhrad vratit do troch (3)
pracovnych dni odo dna dorucenia pisomnej poziadavky Objednéavatela na jej vratenie.
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IV. CENA DIELA
Objednévatel’ sa zavézuje, ze riadne a v dohodnutom case vykonané dielo prevezme od
Zhotovitela a zaplati mu za jeho zhotovenie cenu diela podl'a tohto ¢lanku zmluvy.

Cena za vykonanie diela je v sulade sustanovenim zdkona ¢. 18/1996 Z.z. o cenéch
v platnom zneni stanovend dohodou zmluvnych strdn a v asti rozsahu diela je doloZena
polozkovitym rozpoctom Zhotovitel'a (Priloha ¢. 1) na sumu:

Cena diela celkom bez DPH 47 193,35 EUR
DPH 9 438,67 EUR
Cena diela celkom s DPH 56 632,02 EUR

(slovom pét'desiatsSest'tisicSest’stotridsatdva + 2/100 eur s DPH)

Cena diela stanovend v bode 4.2 tejto zmluvy je stanovend ako pevnd cena. Cenu diela je
mozné zvysit iba v pripade, ak Objednavatel’ vyslovne poZaduje prace naviac. Prace naviac
je Objednavatel opravneny objednavat za ceny uvedené v polozkovitom rozpocte
Zhotovitela (Priloha €. 1), resp. za ceny zodpovedajice pomeru ceny diela podl'a bodu 4.2
tejto zmluvy voci cene uvedenej v polozkovitom rozpocte Zhotovitel'a (Priloha €. 1).

Okrem pripadu Objednavatelom pozadovanej podstatnej zmeny rozsahu diela (o viac ako
5%), ktord bude vopred pisomne potvrdend Objednavatel'om pisomnym dodatkom k tejto
zmluve, nemdze Zhotovitel pozadovat, narokovat' alebo sa domahat u Objednavatela
zvySenia ceny diela dohodnutej v bode 4.2 tejto zmluvy a to bez ohl'adu na skuto¢nost’, ¢i
takyto dovod existoval pred uzatvorenim tejto zmluvy alebo vznikol pri resp. po jej uzavreti,
¢i bol sposobeny zmluvnou stranou alebo tretim subjektom, alebo sa jednalo
o udalost’/skuto¢nost mimo vplyvu akéhokol'vek subjektu (napr. zmena cien vstupov,
kurzové zmeny, zmeny dafovych, colnych ainych prdvnych predpisov, prirodné a iné
katastrofy, havarie, Strajky, nevhodné klimatické podmienky). Zhotovitel sa nemdze
odvolat’ a ziadat’ o zvySenie ceny ani v dosledku vlastnych chyb (napr. vlastného chybného
planovania, chybnej projektovej dokumentacie, chybného poZziadania o stavebné povolenie
a chybnej realizacie) alebo chyb jeho subdodavatelov, a nedostatocnej koordindcie,
realizécie a kontroly realizicie diela.

V. PLATOBNE PODMIENKY
Cena diela bude Objednavatelom Zhotovitelovi zaplatend vyhradne na zaklade faktur
vystavenych Zhotovitelom podla pravidiel stanovenych v tomto ¢lanku zmluvy. V pripade,
ak Zhotovitel doru¢i Objednavatelovi faktaru vystaveni v rozpore s touto zmluvou,
Objednavatel’ je opravneny Uhradu prislusnej Casti ceny diela odopriet’ bez rizika omeskania
sa Objednavatela.

Cenu diela zaplati Objednavatel Zhotovitel'ovi na zaklade faktar (danovych dokladov),
ktoré Zhotovitel' vystavi v silade s touto zmluvou na zdklade odovzdédvajiceho protokolu
podla bodu 8.10 tejto zmluvy.

Objednévatel nebude poskytovat Zhotovitelovi na dohodnuta cenu diela zélohy
a Zhotovitel’ nie je opravneny takéto zalohy pozadovat’. Zhotovitel’ je opravneny fakturovat’
cenu diela na zdklade odovzdavajiceho protokolu podl’a bodu 8.10 tejto zmluvy. Zhotovitel
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predlozi faktiru v dvoch (2) vyhotoveniach Objednavatel'ovi. Splatnost’ faktury je 14 dni od
jej dorucenia Objednévatel'ovi.

V pripade, Ze faktara vystavena Zhotovitelom nesplia nalezitosti podla tejto zmluvy
a/alebo jej obsah je v rozpore s touto zmluvou a/alebo je v rozpore s prisluSnymi pravnymi
predpismi, je Objednéavatel’ opravneny ju vratit’ Zhotovitel'ovi a pozadovat’ jej opravu. Ako
datum dorucenia faktiry Objedndvatel'ovi plati v takomto pripade deit obdrzania opravene;j
faktury vystavenej podla tejto zmluvy a prislusnych pravnych predpisov.

Jednotlivé platby ceny diela Objednavatelom nemaju vplyv na zodpovednost’ a zaruky
Zhotovitel’a. Tieto platby nie je mozné chapat’ ani ako prevzatie ¢iastkovych vykonov alebo
celého diela.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek zadrzat' splatnu platbu Zhotovitel'ovi v pripade, ak
Zhotovitel' nesplni ktorukol'vek z povinnosti stanovenych mu touto zmluvou, ato az do
riadneho splnenia povinnosti Zhotovitel'a. Objednavatel’ nie je v takomto pripade v
omeskani.

Objednavatel’ je opravneny kedykol'vek jednostranne zapocitat’ na zaplatenie ceny diela
zmluvné pokuty a/alebo iné sankcie a/alebo nédhradu Skody, na ktoré ma voc¢i Zhotovitel'ovi
podl’a tejto zmluvy nérok.

VL. ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA
Zhotovitel' zodpoveda bez obmedzenia za vSetky Skody sposobené Objednavatel'ovi a inym
osobdm, ktoré vzniknd osobdm alebo na majetku v dosledku vykondvania a zhotovovania
diela Zhotovitel'om. Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi bez obmedzenia aj za vSetku
Skodu, ktord vznikne Objednavatelovi omeSkanim sa sriadnym dokoncenim diela
v dohodnutom termine alebo jeho vadami.

Zhotovitel zodpoveda za vSetky vady nim vykonaného diela v rozsahu stanovenom
pravnymi predpismi. Zhotovitel rovnako zodpoveda Objednavatelovi za vSetky vady, ktoré
sa na diele objavia v ramci dohodnutej zaru¢nej doby. Zhotovitel’ sa zavézuje, Ze odstrani
akékol'vek vzniknuté zarucné vady bez naroku na uhradu nédkladov s tym spojenych bez
zbyto€ného odkladu (najneskor do troch pracovnych dni alebo v inej technicky primerane;
lehote) po ich pisomnom uplatneni Objednévatelom. Vady sa povazuji za odstranené v den
uvedeny v pisomnom potvrdeni Objednavatela. V pripade omeSkania sa Zhotovitela
s odstranenim zaru¢nych vad, ma Objednavatel prdvo nechat’ tieto vady odstranit’ inou
osobou podl'a vlastnej vol'by a na nidklady Zhotovitel'a. VySka ceny takto odstranenych vad
bude stanovena Objednavatelom bez ohl'adu na vySku jednotkovych cien rovnakych, alebo
podobnych vykonov uvedenych v polozkovitom rozpocte Zhotovitel'a (Priloha ¢. 1). Této
cena prac vykonanych tretou osobou bude uplatnend Objednavatelom voci Zhotovitel'ovi
vo vyske fakturovanych nakladov tretou osobou s 5% prirdzkou z celkovej fakturovanej
sumy.

Zhotovitel sa zavizuje v€as pisomne upozornit’ Objednavatel'a na akékol'vek dovody, ktoré
moZu, €o 1len teoreticky, sposobit’ posunutie ktoréhokol'vek terminu dohodnutého v tejto
zmluve. V opac¢nom pripade znaSa Zhotovitel’ Skodu, ktord tym Objednédvatel'ovi vznikne.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky Skody na diele a stavenisku, ako aj za Skody tretich osob

a veci, ktoré spdsobil Zhotovitel', jeho zamestnanci, pracovnici, poverené tretie osoby alebo
subdodavatelia pri vykondvani diela. Zhotovitel' sa zavdzuje v celom rozsahu nahradit’
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7.2

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

Objednévatel'ovi akukol'vek Skodu, ktort zapri¢inil alebo sposobil pri vykonavani diela
alebo za ktoru zodpoveda. Objednavatel je opravneny nahradu Skody jednostranne zapocitat’
s aktualne splatnou platbou ceny diela a/alebo s akoukol'vek sumou, na ktort ma Zhotovitel
v zmysle tejto zmluvy nérok.

VII. ZARUCNA DOBA
Zarucna doba na dielo je tridsat’Sest’ (36) mesiacov, pricom tato zarucna doba zacina plynut
diiom odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' je povinny odovzdat’ Objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela vSetky
zarucné listy tykajice sa jednotlivych Casti vykonaného diela a preukéazate'ne obozndmit’
Objednavatel’a so Specifikami a servisnymi cyklami jednotlivych ¢asti diela.

VIII. PREBERACIE KONANIE
Ak je dielo riadne zhotovené a tplne vykonané v silade s Realiza¢nou dokumentaciou a
s podmienkami stanovenymi touto zmluvou a jej prilohami, Zhotovitel' tito skutocnost’
pisomne oznami Objednavatel'ovi doporu¢enym listom alebo inym vhodnym spésobom.

Objednavatel’ je opravneny vykonat kontrolu a uskuto¢nit’ vsetky skusky za ucelom
overenia celkového stavu vykonaného diela a posudit’ sulad vykonaného diela s Realiza¢nou
dokumentaciou a poziadavkami tejto zmluvy (d’alej len ,,Skasky*). V pripade, ak Skusky
preukazu rozpory medzi vykonanym dielom a Realizacnou dokumentaciou a podmienkami
stanovenymi touto zmluvou a jej prilohami, Zhotovitel’ je povinny tieto rozpory odstranit’.
Vsetky Skusky, ktorych vysledky nebudii zodpovedat’ poziadavkam dohodnutym v tejto
zmluve budu po ich naprave Zhotovitelom vykondvané opitovne dovtedy, kym takéto
parametre a vykony nebudu splnené, priCom Zhotovitel bude musiet odstranit’ vSetky
nedostatky, zlyhania alebo poruchy v ¢o najkratSom case. Objedndvatel’ moze akceptovat’
d’alSie opakovania tych istych SkuSok za predpokladu, ze takéto dodato¢né SkuSky budu
vykonané Zhotovitelom na jeho naklady a Zhotovitel’ uhradi priame naklady Objednévatel’a
vzniknuté v tejto suavislosti.

Po Gspesnom vykonani Skusok bude Objedndvatelom stanoveny presny termin odovzdania
a prevzatia diela. Zhotovitel’ je povinny tento termin akceptovat’ a za€astnit’ sa na iom.

Odovzdanie a prevzatie diela sa uskuto¢ni na stavenisku za ucasti Objednavatela, nim
urcéenej osoby a zodpovedného zastupcu Zhotovitel'a (bod 3.8 tejto zmluvy). Objednavatel’
je opravneny pozadovat, aby sa preberaciecho konania zucCastnil aj Statutarny zastupca
Zhotovitela.

Pred zacatim odovzdania a prevzatia diela je Zhotovitel’ povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi
kompletnti dokumentaciu tykajiacu sa diela, vSetky a-testy, revizne spravy, zaruky, zarucné
listy, manudly, navody na pouzitie, a pod. V pripade, ak Zhotovitel vySSie uvedenu
kompletnt dokumentaciu Objednavatel'ovi neodovzdd alebo odovzdd neuplnu,
Objednavatel’ je opravneny odovzdanie a prevzatie diela odopriet’ do Casu odstranenia tejto
vady.

Pocas odovzdania a prevzatia diela Objedndvatel’ preskima, ¢i dielo moéze byt’ bez vyhrad
plne a bezpecne vyuzivané na svoj ucel, ¢i dielo zodpoveda poziadavkdm tejto zmluvy, ¢i
nedostatky nim vytknuté pocas Skusok boli uplné odstranené.



8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

9.1

9.2

9.3
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9.5

V pripade, ak Objednavatel’ zisti drobné vady, ktoré nebrania uzivaniu vykonaného diela,
dielo prevezme za podmienky, ze sa Zhotovitel’ zaviaze odstranit’ takéto vady v najkratSom
moznom cCase a tento zavazok bude zo strany Zhotovitel'a aj dostatocne zabezpeceny.

Ak Objednavatel zisti podstatné vady a/alebo vicsie mnozstvo vad vykonaného diela, ktora
znemoziuju alebo stazuju uzivanie diela, Objednavatel odovzdanie a prevzatie diela
odmietne. Nasledne Objednavatel’ po dohode so Zhotovitelom pisomne ur¢i termin na
odstranenie vytknutych vad a pokra¢ovanie procesu odovzdania a prevzatia diela.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat’, ak

a) dielo bolo vykonané v silade s Realiza¢nou dokumenticiou a podmienkami tejto
zmluvy, a

b) vSetky Objednavatelom vytknuté vady a nedostatky diela boli Zhotovitelom uplne
odstranené, a

c¢) dokumenticia pozadovana bodom 8.5 tejto zmluvy bola v celosti odovzdana
Objednavatel'ovi, a

d) Zhotovitel’ uplne vypratal stavenisko.

Odovzdanie a prevzatie diela bude potvrdené pisomnym protokolom spolo¢ne podpisanym
Zhotovitelom a Objednavatelom. V pripade, ak sa pri odovzdani a prevzati diela zistia
neodstranitelné vady, Objednavatel je opradvneny znizit' aktudlne splatni platbu
Zhotovitel'ovi o sumu zodpovedajicu hodnote tychto vad.

Aj po odovzdani a prevzati diela Zhotovitel' zostdva zodpovedny za vsetky skryté vady
a vady vzniknuté v zaru¢nej dobe v zmysle prislusnych pravnych predpisov.

IX. OSTATNE DOHODY
Zhotovitel' prekontroloval vSetky podklady odovzdané mu Objednavatelom (vratane
Realizacnej dokumentacie) a potvrdzuje, Ze je mozZné na ich zaklade riadne zhotovit’ dielo.
Ku diu podpisu tejto zmluvy Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma vSetky podklady potrebné
k riadnemu zhotoveniu diela.

Zhotovitel zabezpeci bezchybné, tejto zmluve, Realizacnej dokumentécii, prisluSnym
normdm a pravnym predpisom zodpovedajice vykonanie a zhotovenie diela. Pri vadnych
dodavkach a vykonoch mdze Objednévatel tieto odmietnut’ a poZadovat’ riadnu dodavku a
vykony, bez ovplyvnenia dohodnutych terminov, ceny diela a zmluvnych sankcii.
Odstranenie takychto nedostatkov nemd za nésledok vznik finanénych narokov Zhotovitel'a
voci Objednavatel'ovi nad dohodnutt zmluvnt cenu podl'a ¢lanku IV zmluvy.

O straZenie materidlov a zariadeni nachadzajucich sa na stavenisku sa postara Zhotovitel’ po
dobu vykonévania diela, ako aj v ¢ase pripadného prerusenia vykonéavania diela, sam.

AZ po pisomné formalne prebratie zhotoveného diela nesie vSetku zodpovednost za
zhotovované dielo Zhotovitel’.

Zhotovitel' sa podpisom tejto zmluvy zavizuje, ze vSetky materidly, Casti, komponenty
a zariadenia, ktoré budd zabudované do diela budu v sidlade s Realiza¢nou dokumentaciou,
budi nové, takého typu a na taky tcel, na ktory maji byt pouzivané podla poziadaviek tejto
zmluvy, vhodnej akosti, kvality a stupiia, bez vad achyb, a budi zodpovedat platnym
slovenskym technickym normdm anormdm Eurdpskej unie. Zhotovitel sa zavizuje
zhotovovat’ dielo sposobom, ktory je v stavebnictve obvykly. Zhotovitelom sa podpisom
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9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

tejto zmluvy zavézuje, ze pouzité stavebné materialy, vyrobky, konStrukcie a zariadenia
budil vykazovat' také vlastnosti, aby pri beznej Zivotnosti vyrobnych objektov a beznej
Gdrzbe splnali aj ekologické a stavebnou S$pecifikdciou pozadované poziadavky
a zodpovedali pravidlam stavebného umenia.

Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, ze vSetky prostriedky, materialy a sucasti,
ktoré do diela vbudoval alebo ktoré pri zhotoveni diela pouzil si bez pravnych vad a ze
Zhotovitel’ je ich neobmedzenym vlastnikom. Zhotovitel’ zaroven vyhlasuje a potvrdzuje, Ze
pri zhotovovani diela nepouzije ziaden materidl alebo komponenty, na ktoré by sa
vztahovala vyhrada vlastnictva tretej osoby. Na tento ucel Zhotovitel vyhlasuje, ze
Objednévatel’ je opravneny za kazdych okolnosti sa domnievat’, ze vlastnikom dodavaného
materialu, komponentu a/alebo ktorejkol'vek casti diela je v ¢ase dodavky Zhotovitel' a
okamihom zabudovania materidlu, komponentu a/alebo ktorejkol'vek casti diela do diela
zhotovovaného podla tejto zmluvy sa jeho vylu¢nym vlastnikom stava Objednavatel’.
Mozna budtca oddelitelnost’ materialu, komponentu a/alebo ktorejkol'vek casti diela od
zhotovovaného diela uz nema vplyv na vlastnicke pravo Objednévatela. VSetky materialy,
ktoré su in¢ho druhu ako je predpisané v projektovej dokumentacii (Prilohu €. 2) podliehaju
pred dodanim na stavbu pisomnému schvaleniu Objednavatela, resp. nim urcenej osobe.

Zhotovitel sa zavédzuje vSetku nim vytvorenu sutinu, stavebny odpad a iny odpadovy alebo
obalovy material odstranit’ na vlastné naklady v stlade s prisluSnymi pravnymi predpismi.

Pocas zhotovovania diela Zhotovitel’ uplatituje vSeobecné zasady prevencie a poziadavky na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci ustanovené zakonom s prihliadnutim najma
na

a) udrziavanie poriadku a ¢istoty na stavenisku,

b) podmienky na vhodni manipuldciu s roznymi materidlmi na stavenisku,

c) technickil udrzbu, kontrolu pred uvedenim do prevadzky a pravidelni kontrolu
zariadeni a pracovnych prostriedkov s cielom odstranit’ nedostatky, ktoré by mohli
ovplyvnit’ bezpecnost’ a zdravie zamestnancov na stavenisku,

d) urCenie a upravu ploch na uskladiovanie réznych materidlov, najmd ak ide o
nebezpecné materialy alebo latky.

Zhotovitel' sa zavdzuje poskytnat Objednavatelovi, alebo nim urCenej osobe, vSetky
potrebnu sucinnost’ a pomoc na to, aby dielo bolo mozné uzivat’ v silade s prislusnymi
pravnymi predpismi. Sucastou zavizkov Zhotovitel'a podla tejto zmluvy je aj pomoc
a podpora Objednavatel’a v konani o uZivanie stavby (diela) vedenom prislusnym stavebnym

uradom v zmysle ustanoveni § 76 anasl. zakona ¢. 50/1976 Zb. o tizemnom planovani
a stavebnom poriadku (stavebny zdkon) v platnom zneni.

Prava dusSevné¢ho vlastnictva

Akékol'vek dokumentacia (vratane projektovej dokumentédcie) poskytnutd Zhotovitel'ovi
Objednévatel'om a/alebo osobami ur¢enymi Objednavatelom je a zostane vlastnictvom
Objednavatel’a alebo dotknutej tretej strany. Vlastnicke pravo k akejkol'vek dokumentécii
(vratane suvisiacich prav duSevného vlastnictva) dodanej Objedndvatel'ovi Zhotovitelom
bude riadne a v plnom rozsahu prevedené na Objednavatel’a. Prevod tychto Prav duSevného
vlastnictva na Objednavatel'a je zahrnuty v cene diela podla ¢lanku IV tejto zmluvy.
Ustanovenia tohto bodu zmluvy zostantl v u¢innosti po uplynuti doby trvania zmluvy po
doby ich Zivotnosti.

Zhotovitel’ je povinny viest’ stavebny dennik s dennym zapisom.



10.1

10.2

10.3

11.1

X. SANKCIE

V pripade, ze Zhotovitel’ neukonc¢i a neodovzda dielo Objednavatel’'ovi podla bodu 2.1 tejto
zmluvy , je Zhotovitel’ povinny zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,5%
z celkovej ceny diela (podla bodu 4.2 tejto zmluvy) za kazdy aj zacaty kalendarny den
omeskania. Dohodnuta zmluvna pokuta sa nepovazuje za odpustenti, ked’ oneskoreny vykon
bol Objednavatel'om prevzaty uplne alebo Ciastocne s vyhradou alebo bez vyhrady. Pripadné
naroky Objednavatela na ndhradu Skody voci Zhotovitelovi, ktoré vznikaju z dovodu
omeskania sa so splnenim terminu alebo milnika nie si dotknuté zaplatenim zmluvne;j
pokuty.

V pripade, ak Zhotovitel’ porusi niektorti zo svojich povinnosti podl’a tejto zmluvy a tito nie
je penalizovand inou zmluvnou pokutou, je Objednéavatel’ opravneny pozadovat od
Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,5% z celkovej ceny diela (podl'a bodu
4.2 tejto zmluvy) za kazdy dent omeskania sa Zhotovitel'a so splnenim povinnosti podl’a tejto
zmluvy az do ich riadneho splnenia, pri tych povinnostiach, pri ktorych je mozné omeskanie
napravit' (vratane postupovania Zhotovitela vrozpore s Realizatnou dokumentaciou).
Zmluvné pokuty podl'a tohto bodu zmluvy je mozné uplatnit’ aj opakovane. Pripadné naroky
Objednavatel'a na ndhradu Skody voci Zhotovitel'ovi, ktoré vznikni v doésledku poruSenia
povinnosti Zhotovitel'a nie st dotknuté zaplatenim zmluvnej pokuty Zhotovitel'om.

V pripade, Ze sa Objednavatel’ dostane do omeSkania s uhradenim faktiry vystavenej
Zhotovitelom v suilade s touto zmluvou, ma Zhotovitel pravo na zaplatenie urokov z
omeskania vo vyske 0,5% z fakturovanej sumy za kazdy den omesSkania. Narok na
zaplatenie Uroku z omeSkania je Zhotovitel’ povinny pisomne u Objednavatel’a uplatnit’.

Zmluvné pokuty podl'a tejto zmluvy st splatné do troch (3) dni odo dita dorucenia pisomne;j
poziadavky Objednéavatela na jej zaplatenie Zhotovitel'ovi. Objednavatel’ je opravneny
jednostranne zapocitat’ zaplatenie ktorejkol'vek zmluvnej pokuty, na ktorej zaplatenie je
Zhotovitel povinny, na tthradu niektorej z faktar vystavenych Zhotovitel'om.

XI. PREDCASNE UKONCENIE ZHOTOVOVANIA DIELA

Objednévatel’ si vyhradzuje pravo kedykol'vek tplne alebo Ciastocne vypovedat tito zmluvu

v pripade, ak:

a) dielo je Zhotovitel'om vykonavané vadne, nekvalitne a/alebo nezodpoveda poziadavkam
stanovenym v Realiza¢nej dokumentacii alebo poziadavkam stanovenym touto zmluvou,
jej prilohami, STN alebo prislusnym pravnym predpisom;

b) dodrzanie terminov Zhotovitel'om nie st ani v lehote 30 dni dodrzané;

¢) hospoddrska situdcia Zhotovitela robi splnenie zmluvne prevzatych povinnosti
nepravdepodobnym;

d) je na Zhotovitel'a podany ndvrh na vyhlasenie konkurzu alebo je v likvidécii;

e) neodstrdni nedostatky a vady diela v primeranej lehote poskytnutej Objednavatel'om;

f) opakovane poruSuje ustanovenia tejto zmluvy a/alebo neplni riadne a véas svoje
povinnosti podl'a tejto zmluvy.

Vypoved je GCinnd diiom jej dorucenia Zhotovitelovi, pokial Objednavatel neurc¢i inu

ucinnost’. Zhotovitel' je v takomto pripade povinny najneskér do troch (3) dni odo dna

ucinnosti vypovede vypratat’ stavenisko a protokoldrne odovzdat’” Objednavatelovi vsetky
veci a doklady prevzaté¢ od neho za uCelom zhotovovania diela, ako aj a-testy, revizie,
potvrdenia a doklady tykajuce sa dovtedy vykonanych casti diela. Samotné prevzatie

a odovzdanie dovtedy vykonanych casti diela ur¢i Objednavatel’ a termin tohto prevzatia

vhodnym spdsobom ozndmi Zhotovitel'ovi. Aj po skonceni zhotovovania diela podla tejto
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11.2

11.3

114

11.5

12.1

12.2

12.3

124

zmluvy sa Zhotovitel' zavédzuje poskytnat’ Objednévatel'ovi pozadovant stcinnost’ tak, aby
d’alsi priebeh zhotovovania diela a celej stavby nebol ziadny spdsobom dotknuty a/alebo
znemozneny. V opa¢nom pripade Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu, ktora
mu tym vznikla.

Zhotovitel' je opravneny pisomne vypovedat tito zmluvu iba v pripade, ak Objednavatel’
o viac ako pétnast’ (15) dni meska s uhradou splatnej Casti ceny diela. Vypoved je ucinna
uplynutim desiatich (10) dni odo dna jej dorucenia Objednévatelovi. V pripade, ak
Objednévatel’ splatnt Cast’ v priebehu vypovednej doby uhradi, ma sa zato, Ze vypovedny
dovod odpadol a Zhotovitel’ vzal vypoved’ spét.

Pri pred¢asnom ukonceni tejto zmluvy bude rozsah dovtedy vykonanych pric stanoveny
v stlade s ustanoveniami clanku VIII tejto zmluvy, pricom ich ustanovenia sa pouziji
primerane pred¢asnému ukoncéeniu.

Pred¢asné ukoncenie tejto zmluvy, bez ohladu na zmluvna stranu, ktord tito zmluvu
vypovedala, sa nedotyka zodpovednosti Zhotovitela za vady a nedostatky dovtedy
vykonaného diela a rovnako sa netykaju plynutia zaru¢nych déb podla tejto zmluvy.

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze bez sthlasu Objednéavatela nie je Zhotovitel
opravneny postipit’ akékol'vek pohl'adavky voci Objednavatel’ovi, ktoré vznikli podla alebo
v suvislosti s touto zmluvou tretim osobdm bez predchddzajiceho pisomného sthlasu
Objednavatel’a. Porusenie tohto ustanovenia ma za nasledok neplatnost’ takéhoto postiipenia
pohladavky.

XII. ZAKLADY ZMLUVY

Podstatnu sucast’ tejto zmluvy a zaklad pre jej naplnenie a vyklad tvoria nasledovné

podklady a pravidla:

a) vSetky platné pravne predpisy, ktoré neupravuju ustanovenia tejto zmluvy odlisne alebo
ich pouzitie tato zmluva vyslovne neumoziuje,

b) vSetky prislusné slovenské technické normy, a ak ich niet prislusné normy Eurdpske;j
unie,

c) vSetky prilohy tejto zmluvy,

d) pravnymi predpismi zakotvené ustanovenia o ochrane bezpecnosti a zdravia pri praci,

e) predpisy spracovania, osvedCenia o schvaleni, smernice a odporufenia vyrobcov a
zhotovitel'ov materidlov a stavebnych dielov pouZzitych na zhotovenie diela.

Vsetky dohody zmluvnych strdn podla tejto zmluvy vyzaduju pre platnost a pravnu
zavéznost pisomnu formu.

Vykony vykonané Zhotovitel'om nad ramec tejto zmluvy, ktoré neboli pisomne odstihlasené
Objednévatel'om, nebudu Objednéavatel'om uznané a Zhotovitel'ovi uhradené.

Zhotovitel sa zavdzuje dodrziavat vSetky podmienky, ktoré budu stanovené
v rozhodnutiach, povoleniach, sthlasoch alebo inych individudlnych aktoch organov
verejnej spravy (dalej len ,uradné rozhodnutia®), ktoré budd vydané v sivislosti so
zhotovovanim diela a jeho uvedenim do prevddzky (napr. izemné rozhodnutie, stavebné
rozhodnutie, kolauda¢né rozhodnutie).
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12,5 Podmienky tradnych rozhodnuti sa stavaju okamihom ich pravoplatnosti sucastou prav
a povinnosti vyplyvajtcich pre zmluvné strany z tejto zmluvy a zmluvné strany st povinné
ich dodrziavat’ pri vykonavani diela.

12.6  Akékol'vek obchodné a dodacie podmienky bezne pouzivané Zhotovitefom nie su pre
Objednavatel'a zavizné, a to bez ohl'adu na skutoénost’, ¢i Zhotovitel Objednavatela o ich
existencii oboznamil a/alebo mu ich predlozil a/alebo sa na ne odvoldva v dokumentoch
predlozenych Objednavatel'ovi pred, pocas a/alebo po odovzdani diela vykonaného podla
tejto zmluvy.

X1II. ZAVERECNE USTANOVENIA
13.1  Tato zmluva je platna ditom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami a G€innost” dilom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

13.2  Menit alebo dopinat’ tito zmluvu je mozné len formou pisomnych dodatkov podpisanych
obidvoma zmluvnymi stranami. Pre jasnost” budiceho vykladu, tato zmluva sa moze menit’
alebo zrusit iba pisomne.

13.3  NedeliteI'nou suc¢ast'ou tejto zmluvy su Prilohy:
Priloha ¢. 1:  PoloZkovity rozpocet Zhotovitel'a
Priloha &. 2:  Projektova dokumentécia

13.4 Tato zmluva sa riadi slovenskym pravnym poriadkom. najmi podl'a prislusnych ustanoveni
zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov.

13.5 Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze uzatvorenim tejto zmluvy sa rusia vsetky
predchadzajice dohody a zmluvy uzatvorené medzi zmluvnymi stranami v pisomnej ako aj
Gstnej forme a nahradzaji sa touto zmluvou.

13.6  Zmluvné strany sa dohodli, ze v pripade akéhokol'vek zasielania a/alebo dorucovania
pisomnosti alebo dokumentov tykajucich sa predmetu tejto zmluvy ktoroukol'vek zmluvnou
stranou sa bude doru¢ovat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy.

13.7 Zmluvné strany spoloéne vyhlasuji. Ze zmluva bola uzavretd slobodne. vazne. je
formulovana urdito a zrozumitelne ana znak sihlasu sjej obsahom ju potvrdzuju
vlastnoruénymi podpismi.

13.8 Tato zmluva je vyhotovend v Styroch (4) vyhotoveniach, pricom kazda zmluvna strana
obdrzi po dve (2) vyhotovenia.

VBratislave dna 7.8.2018

Objedndvatel’ Zhotovitel’
Ing. Istvan Pomichal, PhD.
starosta obce
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