



☐ EXISTUJÚCE STENOVÉ KONŠTRUKCIE – PREDPOKLAD MURIVO Z TEHÁĽ NA MALÝ VÁPENNOCEMENTOVÝ (MVC)

BÚRACIE PRÁCE – VYBÚRANIE ZMIEŠANÉHO MURIVA, KONŠTRUKCIÍ, VÝROBKOV A PO

1 – Demontáž existujících okených a dveřných konstrukcí, vrátane demontáže parapetov a prahov

- 1 – Demontáž existujúcich okenných a dverových konštrukcií, vrátane demontáže parapetov a prahov.
- 2 – Demontáž existujúcich okenných mriež.
- 3 – Demontáž existujúcich dažďových zvodov, vrátane hŕkov.
- 4 – Vybúranie existujúcich asfaltových spevnených pŕch, resp. betónového okopového chodníka po obvode objektu. Pás s = 600 mm až 1000 mm, do hĺbky min. –2,900 m (horná hrana podlažky I. P.P.).
- 5 – Demontáž existujúceho bleskozvodu z fasády a strechy riešenej častí objektu.
- 6 – Demontáž existujúcej strešnej konštrukcie, vrátane krovu, súvisiacich strešných prvkov a doplnkov,
- 7 – Demontáž existujúcej strešných žldbov, vrátane hŕkov.
- 8 – Demontáž existujúcej strešnej krytiny strešný nad vstupom.
- 9 – Demontáž existujúcej tepelnej izolácie strechy.
- 10 – Demontáž existujúcich informačných tabuliek z fasády objektu. Tabuľky zachovať pre spätnú montáž!
- 11 – Demontáž existujúcej klimatizačnej jednotky, alarmu, kamerového systému a ostatnej technológie z fasády objektu. Prvky zachovať pre spätnú montáž!
- 12 – Osekánie pôvodného keramického obkladu sokla a následné vyrovnanie povrchu cementovou maltou.

SPOLU:	446,73
--------	--------

- Pri realizácii stavby vzniká odpad zo stavebných prác - stavebný súť. Tento odpad je zatriedený podľa Katalógu odpadov

- Počas vykonávania konštrukčného prác je potrebné podrobovať všetky bezpečnostné opatrenia, súvisiace nosné konštrukcie v prípade potreby podoprieť, používať príslušné pracovné ochranné pomôcky.
- Ošád podvykonalých z budúcich prác a zo samovej realizácie rozlíšenie podľa plných predpisov, jeho kvantitú zabezpečí podľa noriem príslušných orgánov.
- Stavanie práce realizovať podľa plných SN a technologických predpisov aplikovaných stavbami hmot a materiálov.
- Konkrétne špecifikácie povrchových úprav upresniť s miestom.
- Prácu vykonať a osadením výplní otvorov, súvisiacich a kumparajúcich výrobkov je potrebné preradiť rozmer otvorov a súvisiacich konštrukcií.
- Prestupujúce reťazce realizovať súv. jednotného výrobné post. dĺžok rez. stĺpov.
- Dĺžky na vedenie reťazce realizovať post. dĺžok rez. stĺpov.
- Všetky rozmery kontrolovať počas prechodu prác na stole. Všetky stavbné úpravy a prestavby konštrukcií kontrolovať a koordinovať s výkonom jednotlivých profesií.
- Mierey jednotlivých výrobkov nerušiť, vykonať kontrolu a dĺžku skontrolovať.
- Neopotrebné a šlykové detály roznych stavbami materiálov s murovaním konštrukciám oprieť skutočnosť medzičlú.
- Pri aplikácii povrchových úprav dodržať tech. predpisy v zohľadnení aplikovaných hmot a technológií podľa pokynov výrobcu.
- Všetky drevené prvky oprieť funkciou náterom, oľ oštrazene časti.
- Všetky oceľové prvky oprieť antikoróziom náterom, oľ oštrazene časti.
- Zabezpečí BOZP na stavbnisku.

AUTOR	UPRAVCOVIA	ZODP. PROJEKTANT	SPOTB s.r.o., Mgr. art. Michal Šporinča Kvetová nfm. 3 811 07, Bratislava
Mgr. art. Michal Šporinča	Mgr. art. Michal Šporinča	Mgr. art. Michal Šporinča	
INVESTOR:	Ing. Robert Herešos		
INVESTOR:	Otec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov		
NÁZOV A MIEŠTO STAVBY:	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Aloiského, Štyolské 7, 900 44 Tomášov		
OBJEKT – časť:	ARCHITEKTÚRA	FORMÁT	4x44
SO.01	ASR	STUPEN	Marec 2023
	PŮVODNÝ STAV + DOPRAČIE PRÁCE	MIERA	DMS
OBŠAH YKRESU:	PŮDORYS 1.PP	YKRES Č.:	PARÉ Č.:
		02	