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LEGENDA MATERIALOV:

BURACIE PRACE — VYBURANIE ZMIESANEHO MURIVA, KONSTRUKCII,

gmééom STENOVE KONSTRUKCIE — PREDPOKLAD MURNO Z TEHAL NA MALTU
VAPENNOCEMENTOVO (MVC)

VYBURANE KONSTRUKCIE — VYBORANIE ZMIESANEHO MURIVA, KONSTRUKCH A POD.

VYROBKOV A POD.

LEGENDA BURACICH PRAC:
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Demontaz
Demontaz

DemontaZ

existujlcich okennych a dvernych konstrukeii, vratane demontdZe parapetov @ prahov.
existujicich okennych mreZi.

existujlcich dazdovjeh zvodov, vratane hakov a lapacov strednjch splavenin.

Vyblranie existujicich asfaltovjch spevnenych ploch, resp. betonového okapového chodnika po obvode

objektu. Pas § = 600 mm az 1000 mm, do h

Demonta?
Demonta?z
Demontd?z
Demontdz
Demontd?z
Demonta?

Demontaz

bky min. =2,900 m (horna hrana podiahy 1.PP).

existujiceho bleskozvodu z fasady a strechy rieSenej Casti objektu.

existujlce stresne] konstrukcie, vratane krovu, shvisiacich stresnjch prvkov a doplnkov,

existujlcich stresnych Zlabov, vratane hakov.

24

stujlcej stresnej kryt

ny str

esky nad vstupom.

ex zolac

stujlce] tepelnej

e strechy.

existujich informacnych tabuliek z fasady objektu. Tabulky zachovat pre spdtnd monta?Z!

existujlcej klimatizacne] jednotky, alarmu, kamerového systému a ostatnej technologie

z fastdy objektu. Prvky zachovat pre spatni montaz!

Osekanie povodného keramického obkladu sokla a nasledné vyrovnanie povrchu cementovou maltou.

LEGENDA MIESTNOSTI 2.NP
OZNAC.|POPIS MIESTNOSTI PLOCHA | PODLAHA STENA STROP POZNAMKA
MIEST. m2 OM [MAL[OBK| OM [MAL[OBK

2.01 |SCHODISKO 18,37

2.02 |CHODBA 77,86

2.03 |HYGIENA 2,85

2.04 |wcC 12,21

2.05 |wcC 2,01

2.06 |KABINET 13,49

2.07 |UCEBNA 55,12

2.08 |KABINET 17,39

2.09 |KABINET 17,70

2.10 |UCEBNA 5417

2.11 |UCEBNA 53,92

2.12 |UCEBNA 55,04

2.13 |UCEBNA 34,93

2.14 |UCEBNA 53,30

SPOLU:| 468,36

POZNAMKY:

— Pri realizécii stavby vznikd odpad zo stavebnych prac - stavebnd sut. Tento odpad je zatriedeny podfa Kataldgu odpadov.

— Potas vykondvania blracich prac je potrebné dodrZiavat vetky bezpetnostné opatrenia, slvisiace nosné konstrukcie v pripade
potreby podchytit, pouzivat prac. ochranné pomocky.

— Odpad vyprodukovany z blracich prac a zo samotnej realizécie roztriedit podfa platnych predpisov, jeho likvidéciu zabezpetit podfa
nariadeni prislunych organov.

— Stavebné prace realizovat podla platnych STN a technologickych predpisov aplikovanych stavebnych hmdt a materidlov.

— Konkrétne $pecifikacie povrchovjch Gprav upresnit s investorom.

— Pred vyrobou a osadenim vyplni atvorov, stolarskych a klampiarskych vyrobkov je potrebné premerat rozmery otvorov a sivisiacich

konstrukeit.
— Prestupy instala

realizovat sys. jadrového vrtania prostr. diamant. vftacich koruniek.

- Drazky na vedenie instalacii realizovat prostr, drazk. rez. stroja.
— V8etky rozmery kontrolovat potas priebehu prac na stavbe. Vsetky stavebné Gpravy a prestupy konstruckii kontrolovat a koordinovat

s vykresmi jednot

ivyeh profesii. Nakresy jednot

ivyeh virobkov nenahrédzajd vjrobnG a dielenskd dokumentaciu.

— Napojenie a stykové detaily roznych stavebnych materiglov s murovanymi konstrukciami opatrit sklotextilnou mriezkou.
— Pri aplikacii povrchovych Gprav dodrZat tech. prestavky v zdvislosti od aplikovanych hmot a technologit podfa pokynov vyrobeu.
- Vsetky drevené prvky opatrit fungicidnym naterom, aj odrezané Casti. VSetky ocelové prvky opatrit antikoroznym naterom,

aj odrezané ¢asti.

— Zabezpetit BOZP na stavenisku.
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ZODP.PROJEKTANT

Mgr. art. Michal Sporina

Mgr. art. Michal Sporina

Mgr. art. Michal Sporina

Ing. Robert Heredo$

Mgr.

SPOTH s.r.o.

art. Michal Sporina

Kmetovo nam. 3

INVESTOR:  Obec Tomd@sov, 1. maja 5, 900 44 Tomé&Sov 811 07/ Bratislava
NAZOV A MIESTO STAVBY: Zakladnd Skola s vyuZovacim jazykom madarskym FORMAT 4xA4
— Alapiskola, Skolska 7, 900 44 Tomd&sov DATUM Marec 2023
OBJEKT- Cast: ARCHITEKTORA STUPEN DRS
S0.01 ASR POVODNY STAV + BURACIE PRACE MIERKA 175
OBSAH VYKRESU: VYKRES &.: |PARE C.:
PODORYS 2.NP 04

PODLA ZAKONA O AUTORSKYCH PRAVACH JE BEZ SUHLASU AUTORA ZAKAZANE AKEKOLVEK SIRENIE, ALEBO KOPIROVANIE TEJTO  PROJEKTOVE
DOKUMENTACIE. INVESTOR NADOBUDA VLASTNICKE PRAVO K TOVARU AZ PO UPLNOM ZAPLATENI CENY ZA TOTO PROJEKTOVO DOKUMENTACIU.
INVESTOR NESMIE AZ DO UPLNEHO ZAPLATENIA KUPNEJ CENY ZA TOTO PROJEKTOVO DOKUMENTACIU AKOKOLVEK POUZIT.

TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANY AKQ PROJEKT PRE  STAVEBNE KONANIE, KTORY OBSAHUJE STAVBU TECHNICKY ZDOKUMENTQVANO V
ROZSAHU, KTORY VYZADUJO ORGANY STATNEJ SPRAVY AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNEHO POVOLENIA. TENTO PROJEKT JE PROJEKTOM
PRE_STAVEBNE POVOLENIE, PRETO NEPREBERAM ZODPOVEDNOST ZA JEHO POUZITIE NA INY AKO TENTO UCEL.




