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  B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 

B 1 CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY 
B 1.1 ZHODNOTENIE POLOHY A STAVU STAVENISKA 
 Existujúci objekt základnej školy sa nachádza v obci Tomášov, na parcelách číslo 1228/9 
a 1228/1, v katastrálnom území Tomášov. Stavba sa nachádza na Školskej ulici v severozápadnej časti 
obce. Stavebný pozemok má rovinatý charakter a je súčasťou školského areálu. Na parcele sa 
nenachádzajú žiadne objekty, ktoré by bolo nutné odstrániť či premiestniť. Hlavný vstup do objektu je 
situovaný zo severnej strany stavby. Na pozemku sa nenachádzajú žiadne siete, alebo ochranné 
pásma, ktoré by v rámci stavby bolo treba preložiť, ochrániť alebo dodržať s výnimkou sietí, ktoré sa 
budú v rámci dotknutej parcely prekladať, alebo inak modifikovať.  
 
B 1.2  VYKONANÉ PRIESKUMY 

- Obhliadka územia a zistenie pomerov 
- Fotodokumentácia 
- Zameranie a skreslenie pôvodného objektu 
- Požiadavky investora 
 

B 1.3 POUŽITÉ MAPOVÉ , GEODETICKÉ A INÉ ZÁVAŽNÉ PODKLADY.        
- Kópia  z  katastrálnej mapy M 1:500 
- Polohopisné a výškopisné zameranie parcely poskytnuté investorom 

 
B 1.4 PRÍPRAVA PRE VÝSTAVBU 
 Pre dočasné využitie sa na pozemku uvažuje s realizáciou plôch pre zariadenie staveniska: 

- skládky materiálu  
 Pri výstavbe budú dodržané ochranné pásma a odstupové vzdialenosti. Na uskladnenie 
materiálu bude slúžiť pozemok, resp. bude vymedzený dočasný  prístrešok. 

Všetky práce na verejnom priestranstve budú realizované krátkodobo a nebudú ovplyvňovať 
prevádzku okolitých objektov. 
 
B 2 URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY 
 Pôvodné urbanistické riešenie objektu sa nemení. 
 
 Projektová dokumentácia rieši návrh obnovy objektu základnej školy s vyučovacím jazykom 
maďarským - Alapiskola, s cieľom zníženia energetickej náročnosti objektu, ako aj celkovej obnovy 
stavby. 
 Existujúci objekt základnej školy sa nachádza v obci Tomášov, na parcelách číslo 1228/9 
a 1228/1, v katastrálnom území Tomášov. Stavba sa nachádza na Školskej ulici v severozápadnej časti 
obce. 
 Účel objektu, jeho funkcia a kapacita sa nemení. Obnovovaný objekt bude slúžiť ako základná 
škola s vyučovacím jazykom maďarským. 
 Existujúci objekt je dvojpodlažný, podpivničený, so zastrešením valbovou strechou. Na 
prvom a druhom nadzemnom podlaží sa nachádzajú priestory učební so zázemím. V podzemnom 
podlaží sa nachádzajú učebne, skladové a technické priestory s príslušným zázemím. Jednotlivé 
podlažia objektu sú vzájomne prepojené vnútorným schodiskom. V úrovni prvého nadzemného 
podlažia je objekt spojovacou chodbou napojený na susednú stavbu školy. 

Navrhovanou obnovou objektu sa existujúce dispozičné riešenie stavby nemení. 
 
SO.01 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským - ALAPISKOLA 
 Existujúci objekt je murovaný, predpokladá sa, že z tehál s hrúbkou obvodových a vnútorných 
nosných stien cca 460 až 490 mm. Vnútorné deliace priečky sú murované z tehál. Objekt je založený 
na betónových základových pásoch a pätkách. Predpokladá sa, že stropné konštrukcie v objekte sú 
monolitické z prefabrikovaných stropných panelov. Existujúca strecha objektu je valbová s dreveným 
krovom a maloformátovou betónovou strešnou krytinou. Pôvodné okná a vonkajšie dvere boli 
v minulosti čiastočne vymenené za PVC okná a dvere s izolačným zasklením. Vnútorné dvere 
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v objekte sú z materiálov na báze dreva, osadené do pôvodných oceľových a drevených obložkových 
zárubní. Podlahy v objekte sú riešené s nášľapnou vrstvou v závislosti od charakteru miestnosti. 
Vnútorné povrchy stien a stropov sú v kombinácii interiérových omietok keramických obkladov 
a obkladov na báze dreva. 
 Vykurovanie objektu je riešené pomocou panelových vykurovacích telies. Ako zdroj tepla pre 
vykurovanie a prípravu teplej vody slúži plynová kotolňa v suteréne objektu. 
 
 Objekt v minulosti prešiel čiastočnou obnovou, ktorá však v súčasnosti nevyhovuje 
prevádzkovým požiadavkám investora. Prevádzka objektu vzhľadom k svojmu technickému stavu v 
súčasnosti vyžaduje vysoké náklady. V súčasnosti objekt nevyhovuje ani estetickým a 
hygienickým predstavám investora. Kvôli týmto požiadavkám je nutné prehodnotiť súčasný stav 
stavebného objektu. 

Predmetom navrhovaného riešenia je obnova objektu základnej školy, viď. výkresová 
dokumentácia. Navrhovaná stavba po obnove bude slúžiť svojmu terajšiemu účelu. Stavba bude plne 
funkčne spĺňať daný účel a bude poskytovať všetok komfort požadovaný investorom.  
 

V rámci navrhovaných stavebných úprav objektu sa ráta s komplexným zatepleným 
obvodových stien, vrátane zhotovenia lepiacej a armovacej vrstvy a vonkajšej tenkovrstvovej 
silikónovej omietky.  

Pôvodná strešná konštrukcia s dreveným krovom bude demontovaná, vrátane pôvodnej 
strešnej krytiny, existujúcich žľabov a zvodov a súvisiacich strešných prvkov a doplnkov. Nadstrešná 
časť pôvodných komínov bude zachovaná. Na objekte sa vyhotoví nová strešná krytina z PVC 
strešnej fólie so zateplením na báze polystyrénu, vrátane obnovy striešky nad vstupom do objektu. 
Stropná konštrukcia nad podzemným podlažím bude zateplená lamelou z minerálnej izolácie 
s povrchovou úpravou. 

Pôvodné vonkajšie okná a dvere sa v určenom rozsahu vymenia za nové PVC, resp. hliníkové 
okná a dvere so zasklením izolačným trojsklom, vrátane osadenia nových parapetov.  

Okolo objektu bol navrhnutý nový okapový chodník s napojením k jednotlivých vstupom.  
 
V celom objekte bola navrhnutá výmena pôvodných svietidiel za nové úspornejšie.  
Pôvodný bleskozvod z objektu sa demontuje. Po realizácii novej strechy sa osadí nový 

bleskozvod, vrátane revízie. 
Na streche objektu boli navrhnuté strešné fotovoltické panely, pre využitie získanej energie 

v objekte. V suteréne objektu budú uložené akumulátory pre ukladanie získanej elektrickej energie 
a jej neskoršie využitie v rámci objektu. 

 
Pôvodný vykurovací systém v objekte s panelovými vykurovacími telesami sa po zateplení 

objektu hydraulicky vyreguluje. 
 
V štyroch triedach objektu, kde to bolo technicky možné, bolo navrhnuté nútené vetranie 

pomocou lokálnych rekuperačných vzduchotechnických jednotiek so spätným získavaním tepla 
z odpadového vzduchu. 
 
SO.02 Vonkajšia kanalizácia – havarijný stav 

V rámci projektu sa uvažuje aj s opravou havarijného stavu existujúcej kanalizačnej prípojky. 
Toto je riešené v samostatnej časti projektovej dokumentácie. 
 
Spevnené a odstavné plochy: 

V súčasnosti prevádzka v objekte využíva spevnenú asfaltovú plochu pred budovou na prístup 
k budove motorovými vozidlami a zároveň ako spevnenú plochu pre riešenie statickej dopravy. 
Existujúca spevnená plocha kapacitne vyhovuje súčasným požiadavkám objektu. 

 
Vplyvom navrhovaných stavebných úprav bude potrebná čiastočná úprava existujúcich 

spevnených plôch v okolí objektu. Po realizácii stavby sa existujúce spevnené plochy uvedú do 
pôvodného stavu. 
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Zvýšené nároky a potreby investora sú zohľadnené v celkovom architektonickom a stavebno-
technickom riešení obnovovaného objektu. Objekt je osadený na vyššie uvedenej parcele. 

 
B 2.1  ÚDAJE O TECHNICKOM, ALEBO VÝROBNOM ZARIADENÍ A O TECHNOLÓGII 
 STAVEBNEJ VÝROBY 

V objekte sa žiadna výrobná prevádzka nenavrhuje.  
 
B 2.2 RIEŠENIE DOPRAVY, NAPOJENIE NA DOPRAVNÝ SYSTÉM, GARÁŽE, PARKOVISKÁ, 
 POČET PARKOVACÍCH MIEST A DOPRAVNÉ TECHNICKÉ VYBAVENIE 

Parcela je prístupná existujúcou komunikáciou zo severovýchodnej strany parcely, 
s možnosťou vstupu pre peších ako aj pre autá. Riešenie prístupovej komunikácie je existujúce, 
navrhnuté z vyššie spomenutej komunikácie. 
 
B 2.3 EKONOMICKÉ ZHODNOTENIE STAVBY 

Predbežné rozpočtové náklady na stavbu budú uvedené v rozpočtovej časti realizačnej 
dokumentácie. 
 
B 2.4  STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Obnova a ani užívanie objektu nebude mať žiaden negatívny vplyv na životné prostredie. 
Umiestnenie odpadových kontajnerov pre triedený zber je riešené v blízkosti objektu v dostupnosti 
k blízkej komunikácii. Je spísaná zmluva o odvoze triedeného tuhého komunálneho odpadu firmou, 
ktorá je týmto poverená. Tento odpad bude zhromažďovaný na vyznačenom mieste na parcele, viď. 
situácia v PD. 
 Stavba bude proti okolitému hluku chránená konštrukčným riešením, ktoré garantuje 
dodržanie hygienickej normy a ochrana pozemku bude riešená vhodnou parkovou a sadovníckou 
úpravou. 

Objekt ktorého sa obnova týka je orientovaný vhodne na svetové strany pre zaistenie denného 
prirodzeného osvetlenia. 

Úprava plôch a priestorov pozemku nie je predmetom spracovávanej dokumentácie, pretože 
vzhľadom k jednoznačne danej prístupovej trase a navrhovaným trasám inžinierskych vedení 
a umiestnenia ich meracích zariadení sú tieto úpravy dané. Komunikácie na parcele sú navrhované 
ako spevnené. Jedná sa o prístupovú komunikáciu k jednotlivým vstupom. Po zrealizovaní stavebných 
prác sa terén v okolí pozemku skultivuje. 
 
 Odpadové hospodárstvo 
 Riešenie odpadového hospodárstva je založené na separácii odpadov a vytvára tak podklady 
pre optimálne využívanie surovín. Nakladanie s odpadom patriacim do kategórie nebezpečných 
odpadov bude riešené v zmysle platných legislatívnych predpisov pre nakladanie s nebezpečnými 
odpadmi. Pre riešenie odpadového hospodárstva platia nasledovné legislatívne predpisy: 

• zákon 79/2015 Z. z.  Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,                            
v znení neskorších predpisov. 

• vyhláška 371/2015 Z. z.  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch, v znení neskorších 
predpisov. 

• vyhláška 365/2015 Z. z.  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej 
republiky, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov. 

 
 Odpady vznikajúce počas výstavby 
 Pri stavebných prácach sa predpokladá vznik odpadu, ktorý je v zmysle vyhlášky 365/2015 Z. 
z., v znení neskorších predpisov možno zatriediť nasledovne: 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druh 

odpadu 
Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu 

Kategória 
odpadu 

15 
Odpadové obaly, absorbenty, handry na čistenie, 

filtračný materiál a ochranné odevy inak 
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nešpecifikované 
15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov O 

17 Stavebné odpady a odpady z demolácií  
17 01 01 Betón O 
17 01 02 Tehly O 

17 01 07 
Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc a keramiky 

iné ako uvedené v 17 01 06 
O 

17 02 01 Drevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 02 Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 O 
17 04 05 Železo a oceľ O 
17 04 22 Káble iné ako uvedené v 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 

17 06 04 
Izolačné materiály iné ako uvedené  

v 17 06 01 a 17 06 03 
O 

17 09 04 
Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako 

uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 
O 

20 Komunálne odpady  
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 
20 03 99 Komunálne odpady inak nešpecifikované O 

(Legenda:  O - ostatný odpad,  N - nebezpečný odpad) 
 
 Odpady sa budú zhromažďovať oddelene podľa druhov. Využiteľné odpady budú odvážané 
na využitie, ostatné sa uskladnia na riadnej skládke. 
 
 Odpady vznikajúce počas prevádzky 
 Prevádzkou objektu sa nepredpokladá vznik  nebezpečných odpadov. Odpady vznikajúce 
počas prevádzky možno zatriediť nasledovne: 

Číslo skupiny, 
podskupiny a druh 

odpadu 
Názov skupiny, podskupiny a druh odpadu 

Kategória 
odpadu 

15 01 
Obaly (vrátane obalov zo separovaného zberu 

KO) 
 

15 01 01 Obaly z papiera a lepenky O 
15 01 02 Obaly z plastov O 
15 01 07 Obaly zo skla O 

20 Komunálne odpady  
20 03 01 Zmesový komunálny odpad O 

(Legenda:  O - ostatný odpad,  N - nebezpečný odpad) 
 
 Stavba je z hľadiska riešenia odpadov navrhnutá v súlade s platnými legislatívnymi predpismi 
pre nakladanie s odpadmi a nebude mať vplyv na životné prostredie. 

Uvedený stavebný odpad je nutné po dohode s príslušným správnym orgánom zneškodňovať 
organizáciou oprávnenou nakladať s takýmito odpadmi. Odobraté odpady budú prepravené k 
prevádzkovateľovi zariadení na zneškodňovanie odpadov (skládky, zberné suroviny atď.) alebo budú 
upravené na zariadeniach pre úpravu odpadov. Počas procesu výstavby ani počas prevádzky nebude 
vznikať žiadny toxický odpad. 
 
B 2.5 STAROSTLIVOSŤ O BEZPEČNOSŤ PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ 

Počas obnovy objektu je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia 
vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovnici musia byť 
preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie 
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vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, 
ktorý musí byť k dispozícii na stavbe. 

Všetky práce prevádzať v zmysle platných predpisov a STN. Dbať na bezpečnosť práce 
a plniť ustanovenia vyhlášky SÚBP a SBÚ O bezpečnosti práce a technických zariadení pri 
stavebných prácach a ustanovenia vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slov. republiky na zaistenie 
zdravia pri práci, bezpečnosti tlakových, zdvíhacích, elektrických a plynových technických 
zariadeniach a odbornej spôsobilosti. Dodávateľ je povinný vybaviť osoby, ktoré s jeho vedomím 
vstupujú na stavenisko osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami zodpovedajúcimi ich 
ohrozeniu. 
 
B 2.6 PROTIPOŽIARNE ZABEZPEČENIE STAVBY 

Zabezpečenie stavby z hľadiska požiarnej ochrany je riešené v samostatnej časti, viď 
Dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavby (projekt protipožiarnej ochrany). Základnú 
koncepciu protipožiarneho zabezpečenia stavby stanovuje posúdenie požiarnej ochrany. Objekt je 
posúdený v súlade s ustanoveniami vyhlášok a záväzných noriem. 

Preventívne opatrenia požiarnej ochrany organizačne zabezpečuje v objekte investor 
a užívateľ resp. majiteľ v zmysle zákona č. 314/2001 SNR o PO a záväzných noviel a v zmysle 
vyhlášky MV SR č.121/2002, v znení neskorších predpisov.  

Požiarna odolnosť konštrukcií musí byť posúdená daným profesistom. Je predpoklad, že nie 
je nutné inštalovať elektronickú požiarnu signalizáciu, ale na požiadavku investora je možné ju 
zrealizovať. Počas výstavby budú rešpektované bezpečnostné požiarne predpisy. 
 
B 2.7  RIEŠENIE PROTIKORÓZNEJ OCHRANY PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ 

Zabudované oceľové prvky v konštrukciách budú natierané ochrannými nátermi vo farebnej 
škále podľa výberu investora. Klampiarske práce realizované na objekte budú z  poplastovaného 
plechu, vo farbe podľa výberu investora. 
        
B 2.8   ZABEZPEČENIE TELEVÍZNEHO PRÍJMU. RIEŠENIE PRENOSU TELEVÍZNEHO 

SIGNÁLU PRI POUŽITÍ PRIEMYSELNEJ TELEVÍZIE. ZABEZPEČENIE SIGNÁLU 
MOBILNÝCH OPERÁTOROV 

 TV signál bude v prípade potreby realizovaný lokálnou anténou alebo satelitným prijímačom. 
Mobilný signál je na predmetnej parcele bežne prístupný. 
 
B 2.9   STANOVENIE OCHRANNÝCH PÁSIEM   
 Územie stavby sa nenachádza v nijakom ochrannom pásme, ani v pásme s charakterom 
ochrany kultúrnych pamiatok, ochrany prírody, alebo kultúrne cenených lokalít. Pri samotnej 
realizácii stavby sa nebude zasahovať do žiadnych pamiatkovo chránených objektov. 
 
B 2.10   KOORDINAČNÉ OPATRENIA V PRÍPADE SÚBEŽNEJ REALIZÁCIE INEJ VÝSTAVBY 

V PRIESTORE, ALEBO BLÍZKOSTI STAVBY 
 Nie sú známe žiadne koordinačné opatrenia. 
 
B 2.11 ZARIADENIE CIVILNEJ OCHRANY A JEHO DVOJÚČELOVÉ VYUŽITIE 
 V navrhovanej stavbe a na pozemku nie sú navrhnuté žiadne nové objekty a zariadenia 
civilnej ochrany. 
 
B 2.12 SPÔSOB SPLNENIA POŽIADAVIEK NA STAVBU VYPLÝVAJÚCICH Z PODMIENOK 
 ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA A STAVEBNÉHO POVOLENIA 

 Všetky podmienky vyplývajúce zo stavebného konania budú zapracované počas realizácie 
stavby a zdokumentované ku kolaudácii stavby. 
 
B 3 ÚDAJE  O  TECHNOLOGICKEJ ČASTI 
             V navrhovanom objekte sa nebude nachádzať žiadna technologická prevádzka.  
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B 4  ZEMNÉ PRÁCE 
Z pozemku v časti kde bude postavený navrhovaný objekt, alebo sa ho budú týkať výkopy, 

bude sňatá humózna vrstva. Táto bude uskladnená na depóniu pre neskoršie použitie po ukončení 
stavby. 

Všetky výkopové práce sa vzhľadom k ich rozsahu navrhuje prevádzať ručne a tesne pred 
betonážou základových konštrukcií je potrebné ručné začistenie až na základovú škáru. Vykopaná 
zemina sa ponechá na stavenisku a neskôr bude použitá na spätné zásypy a terénne úpravy. S ostatnou 
zeminou bude vhodne naložené, alebo bude odvezená na centrálnu skládku zeminy. 

Spätné zásypy pôvodnou zeminou budú zhutňované vo vrstvách s hrúbkou 200 mm, na min. 
Rdt = 0,25 MPa. Odkrytú základovú škáru a základovú pôdu je nutné chrániť pred premočením, 
nadmerným vysušením, alebo mechanickým poškodením, v zime pred premrznutím. 
 
B 5 PODZEMNÁ VODA 
 Pri realizácii výkopových prác, vychádzajúc z ústneho prieskumu pomerov v danej oblasti, sa 
nepredpokladá na narazenie na zvýšenú hladinu podzemnej vody. Predpokladá sa, že hladina 
podzemnej vody nedosahuje úroveň základovej škáry. V prípade, že max. hladina podzemnej vody 
zasahuje základové konštrukcie, bude potrebné prehodnotiť spôsob zakladania. 

Uvažovať sa bude iba s terénnou vodou. 
 

B 6 KANALIZÁCIA 
Splaškové vody budú odvedené kanalizačnou prípojkou do verejnej kanalizácie, ako to bolo 

v pôvodnom stave.  
Riešenie havarijného stavu existujúcej prípojky je riešené v samostatnej časti projektovej 

dokumentácie. 
 
Charakteristika povodia a zástavby 

Objekt sa nachádza nad úrovňou podzemných vôd. Dažďová voda z objektu je odvádzaná do 
existujúcej dažďovej kanalizácie. Toto riešenie ostane zachované. Napojenie zvislých dažďových 
zvodov do dažďovej kanalizácie sa opatrí novým lapačom strešných splavením. 
 
B 7 ZÁSOBOVANIE VODOU 

Zásobovanie objektu vodou sa nemení. 
 
B 8 TEPLO A PALIVÁ 

Vykurovanie objektu sa nemení. Jednotlivé priestory objektu budú vykurované podľa 
charakteru prevádzky a účelu, pomocou panelových vykurovacích telies. 

V rámci projektu sa uvažuje s hydraulickým vyregulovaním vykurovacej sústavy. Podrobne je 
riešené v časti vykurovanie. 
 
B 9 ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE 

Prípojka elektrickej energie - prívod elektrickej energie je v súčasnosti zabezpečený 
z existujúcej prípojky verejnej elektrickej siete v dostatočnej kapacite.   
 
B 10 OSTATNÁ ENERGIA (SOLÁRNA, TECHNICKÉ PLYNY A POD.) 

V objekte sa uvažuje s využitím spätného získavania tepla z odpadového vzduchu, pomocou 
lokálnych rekuperačných vzduchotechnických jednotiek, ktoré sa osadia v štyroch učebniach objektu. 

 
Na streche objektu bolo navrhnuté osadenie strešných fotovoltických panelov. Panely budú 

uložené na streche objektu na nosnej konštrukcii – hliníková, aerodynamická, záťažová. Rozloženie 
panelov a ich počet je zrejmé z výkresovej dokumentácie. 

Riešenie osadenia a zapojenia strešného fotovoltického systému je riešené v samostatnej časti 
projektovej dokumentácie. 
 
B 11 VEREJNÉ A VONKAJŠIE OSVETLENIE 

Verejné a vonkajšie osvetlenie nie je predmetom riešenia tejto PD.  
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 Súčasťou riešeného objektu nie je riešenie verejného osvetlenia ako takého. Uvažované budú 
iba vonkajšie svetlomety s funkciou optickej ochrany pozemku pri pohybe po pozemku cudzích osôb. 

Exitujúce osvetlenie na fasáde budovy bude pred zatepľovaním zdemontované a po zateplení 
nahradené novým osvetlením. 
 
B 12 SLABOPRÚDOVÉ  ROZVODY 
 Nemení sa.  
 
B 13 VZDUCHOTECHNIKA A CHLADENIE 

V objekte sa uvažuje s využitím spätného získavania tepla z odpadového vzduchu, pomocou 
lokálnych rekuperačných vzduchotechnických jednotiek. 
 
B 14 BLESKOZVOD 

Existujúci bleskozvod na objekte bude zdemontovaný. Po zrealizovaní novej strechy, sa 
vyhotoví nový podľa projektu bleskozvodu, viď časť ELI. 

 
B 15  SPLNENIE POŽIADAVIEK ENERGETICKÉHO KRITÉRIA 

Navrhovaná budova pri použití vhodnej techniky prostredia budovy, s využitím alternatívnych 
zdrojov energie a dodržaní navrhnutého stavebného riešenia, spĺňa predpoklad pre zaradenie do 
požadovanej energetickej triedy. 

V rámci projektu sa uvažuje s úsporou primárnej energie minimálne 30 %. 
 
B 16  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

Všetky zmeny a dodatky, ktoré vyplynú zo stavebného konania budú v maximálnej možnej 
miere zapracované v ďalšom stupni projektovej dokumentácie. Požiadavky ktoré vyplynú počas 
výstavby alebo pri odovzdávaní objektu do užívania budú operatívne zapracovávané. 
 Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci 
pracovníci zúčastnený na realizácii stavby musia byť pred vstupom na stavenisko poučený o 
bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom. 

Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr 
premerať ich skutočné rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr 
konzultovať s projektantom príslušnej časti a realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným 
projektantom. Pri realizácií všetkých stavebných prác je potrebne dodržiavať platné normy ako aj 
technologické predpisy výrobcov jednotlivých materiálov. Pri zistení prípadných nezhôd v 
projektovej dokumentácii je potrebné bezodkladne po tom kontaktovať projektanta príslušnej časti 
projektovej dokumentácie.  
 Počas výstavby je potrebné dodržiavať všetky platné bezpečnostné predpisy a opatrenia 
vyplývajúce zo zásad ochrany a bezpečnosti zdravia pri práci. Všetci pracovníci musia byť 
preukázateľne poučení o bezpečnosti pri práci. Dodávateľ musí v rámci dodávateľskej dokumentácie 
vytvoriť podmienky na zaistenie bezpečnosti práce. Jej súčasťou musí byť technologický postup, 
ktorý musí byť k dispozícii na stavbe.   

Autor projektu si vyhradzuje právo zmeny či doplnenia tejto projektovej dokumentácie na 
základe dodatočného prieskumu, alebo zistení vykonaných po odkrytí konštrukcií počas priebehu 
stavebných prác. 
 

 
 

 
V Bratislave, marec 2023            Mgr. art. Michal Sporina
   


